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[bookmark: _Toc194509332]竞争性谈判邀请函
致：                                
现根据中远海运集装箱运输有限公司相关规定，拟对 远洋大厦6F、16F吊顶进行更新改造，本项目采取竞争性谈判方式确定施工单位，欢迎贵公司参加此次竞争性谈判。
一、项目名称：  远洋大厦6F、16F吊顶更新改造项目   
二、项目内容：对远洋大厦6F、16F吊顶进行翻新改造，主要改造内容：6F、16F吊顶、灯具、空调出风口的更新工作。
三、项目地点：  上海市虹口区东大名路378号远洋大厦6F、16F  
四、项目投资：计划投资  53   万元（最高限价）
五、工期： 5 日历天。（需在2025年五一假期期间施工）
六、响应人资格：
1、具有独立企业法人资格。
2、近三年内（从2022年4月1日至今）未被“信用中国”网站（网址为：https://www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单；
3、具备建筑装饰装修工程总承包三级及以上或建筑装饰装修工程专业承包一级资质；
4、拟派项目经理具有相应专业二级建造师注册证书；并具备丰富的项目管理经验；
七、相关事项：
1、资料获取：竞争性谈判文件于2025年4月14日以电子邮件形式发放。
联系人：中远海运集装箱运输有限公司：董扬子
[bookmark: _Hlk182473690]电话：021-35124888-1521 邮箱：dongyz@coscon.com 
2、响应文件递交截止时间及地点：响应人于2025年4月21日北京时间12 时之前将响应文件送达 上海市虹口区东大名路378号远洋大厦5楼  。
联系人：董扬子 电话：021-35124888-1521 邮箱： dongyz@coscon.com
3、谈判时间及地点：远洋大厦6F、16F吊顶更新改造项目 将于2025年4月21日下午（计划14：30）开始在 上海市虹口区东大名路378号远洋大厦  组织评审，响应人无须到场，需保持联络人通信畅通。
4、迟交的响应文件将被拒绝参加谈判。
八、现场勘探：
不统一组织现场探勘。


[bookmark: _Toc194509333]第一章　响应人须知
[bookmark: _Toc194509334][bookmark: _Toc53713367]一、总则
1、项目说明
1.1远洋大厦6F、16F吊顶更新改造项目地点位于上海市虹口区东大名路378号远洋大厦6F、16F，主要建设内容详见《竞争性谈判邀请函》。
1.2本项目按照有关法律、法规和规章，通过竞争性谈判方式选定施工单位。
1.3本项目范围: 对远洋大厦6F、16F吊顶进行翻新改造，主要改造内容：6F、16F吊顶、灯具、空调出风口的更新工作。
1.4本项目施工工期  5日历  天。（需在2025年五一假期期间施工）
[bookmark: _Toc53713370]1.5本项目资金由中远海运集装箱运输有限公司支付。
1.6本项目工程费采取综合单价模式，单价固定，除垃圾清运外的措施费（含安全文明施工措施费等费用）闭口包干，工程量按实结算。

2、响应人资质要求
2.1响应人须具有独立企业法人资格：
2.2近三年内（从2022年4月1日至今）未被“信用中国”网站（网址为： https://www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单；
2.3须具备建筑装饰装修工程总承包三级及以上或建筑装饰装修工程专业承包一级资质；
2.4拟派项目经理具有相应专业二级建造师注册证书；并具备丰富的项目管理经验。

[bookmark: _Toc53713371]3、踏勘现场
3.1响应人自行组织对远洋大厦6F、16F吊顶现场进行踏勘（不得擅自自行进入现场，必须事前进行预约），以便获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。响应人承担踏勘现场所发生的自身费用。
3.2 项目业主单位向响应人提供的有关现场的数据和资料，是现有的能被响应人利用的资料，业主单位对响应人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4、响应费用
4.1不论响应的结果如何，均由响应人自行承担自己在响应过程中产生的一切费用。

5、有下列情况之一者其响应无效：
5.1响应人资格证明文件不齐备的。
5.2有意串标或提供虚假证明材料者。
5.3响应人逾期送达响应文件。

[bookmark: _Toc194509335]二、竞争性谈判文件
6、竞争性谈判文件
6.1竞争性谈判文件（以下简称：谈判文件）包括：
6.1.1竞争性谈判邀请函
6.1.2第一章 响应人须知
6.1.3第二章 施工相关标准
6.1.4第三章 吊顶更新改造技术要求规范
6.1.5第四章 响应函部分格式规范
6.1.6第五章 评分标准
6.1.7 附件：远洋大厦6F、16F吊顶更新改造项目施工合同
6.2响应人应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果响应人没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对谈判文件各方面的内容做出实质性响应，其风险应由响应人承担。根据有关条款规定，没有实质性响应谈判文件要求的响应文件将被拒绝。

7、谈判文件的澄清
7.1任何要求对谈判文件进行澄清的响应人，均应在响应截止时间三天前按竞争性谈判邀请函中的联系方式，向项目业主咨询，项目业主对响应截止时间三天前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复传送给已接洽谈判文件的每个响应人，答复中包括所有问题，但不包括问题的来源。

8、谈判文件的修改
8.1在响应截止前的三个工作日内，项目业主可主动或在线解答响应人提出的澄清问题时对谈判文件进行修改；如不足三个工作日，则将顺延供应商递交响应文件的截止日。
8.2谈判文件的修改将以书面形式，包括传真，通知所有接洽谈判文件的响应人，并对其具有约束力。响应人应立即以传真或电传形式回复项目业主，确认已收到修改文件；
8.3为使响应人编写响应文件时有充分的时间对谈判文件的修改部分进行研究，项目业主有权推迟响应截止时间和谈判（开标）时间，并将此变更书面通知所有响应人。

[bookmark: _Toc194509336]三、竞争性谈判响应文件的编制要求
[bookmark: _Toc53713378]9、响应文件组成
9.1 资格文件：
9.1.1响应函
9.1.2响应函附录；
9.1.3法定代表人身份证明；
9.1.4授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；
9.1.5 响应供应商近1年类似工程业绩及证明文件；
9.1.6 响应文件规定的其他材料。
9.2 报价文件：
9.2.1 总报价
9.2.2 报价明细表，根据《远洋大厦6F、16F吊顶更换报价清单》要求进行响应，需明确品牌、材料等。

10、响应文件格式
10.1响应文件分为资格文件、报价文件两部分。各响应人在编制响应文件时请按照响应文件第四章内容规定的格式进行，如有必要，可增加附页，作为响应文件的组成部分。
10.2 谈判响应文件应当对响应函附录中有关工期、质量要求、技术标准和要求等实质性内容作出响应。

11、响应的语言及度量衡单位
11.1竞争性谈判响应文件及有关的所有文件均应使用中文与中华人民共和国法定计量单位。

12、响应报价
12.1谈判实行一次报价，一次报价为响应人在竞争性谈判响应文件中编制的清单报价，即为最终报价，谈判结果以响应人的最终报价为准。
12.2一次报价，由响应单位依据报价清单、谈判文件的有关要求、现场的实际情况并结合响应人自身技术和管理水平、经营状况、机械设备及相关规定和材料市场价格进行报价，所报单价不需附单价分析表，由响应人自主确定报价，但不得低于成本，竞争性谈判响应文件中清单报价不允许采用汇总后优惠、打折的形式，否则其响应报价无效。

13、响应货币:本项目响应报价采用的币种为人民币。 

14、响应有效期：65日历天。

15、响应人的替代方案：拒绝响应人提交替代方案。

16、竞争性谈判响应文件的份数、签署及装订
16.1响应人需提交竞争性谈判响应文件正本壹份、副本贰份。竞争性谈判响应文件的正本和副本均需打印、复印并分别装订成册，并应在竞争性谈判响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”字样。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。包含价格的部分的材料，请单独密封包装。
16.2响应文件封面或扉页、响应函均应加盖响应人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。各种资质证书复印件应加盖响应人印章。清单报价表的每一页都必须加盖响应人印章。由委托代理人签字或盖章的在响应文件中须同时提交法定代表人授权委托书。授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则其授权委托书无效。

17、响应文件的密封和标记
17.1响应文件的正本与副本应密封在一个封套内，在包装封面上至少应注明项目名称、响应人全称等内容，并在密封处加盖响应人公章和法定代表人或委托代理人印章。包含价格的部分材料，请单独密封包装。
17.2未按规定密封或标记的谈响应文件将有可能被拒绝，由此造成响应文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

18、响应文件的提交
18.1响应人应按竞争性谈判邀请函第七项所规定的地点，于截止时间前提交竞争性谈判响应文件。

19、响应文件提交的截止时间
19.1竞争性谈判响应文件的截止时间见竞争性谈判邀请函第七项规定。
19.2项目业主可按本须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交竞争性谈判响应文件的截止时间。在此情况下，响应人的所有权利和义务以及响应人受制约的截止时间，均以延长后新的竞争性谈判截止时间为准。

20、迟交的响应文件
20.1项目业主在本须知规定的响应谈判截止时间以后收到的响应文件，将被拒绝并退回给响应人。

21、响应文件的补充、修改与撤回
21.1响应人在提交响应文件以后，在规定的谈判截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知项目业主。补充、修改的内容为响应文件的组成部分，不得寻求、提供或允许对响应文件报价或实质性内容做任何更改。
21.2响应人对响应文件的补充、修改，应按本须知有关规定密封、标记和提交，并在内外层响应书密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。
21.3在谈判截止时间之后，响应人不得补充、修改竞争性谈判响应文件。

    22、响应报价注意事项
22.1响应人为了在竞争中获胜，而采取的给业主单位的优惠条件，应在响应文件中注明。
22.2响应报价错误的修正
如数字表示的数额与文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；单价与数量的乘积与总价之间不一致时，以标出的单价为准。如单价有明显的小数点错位，应以标出的总价为准，并修正单价；
22.3谈判小组会将按上述修改方法，修正响应文件的报价。在响应单位确认后，修正后的报价对响应单位起约束作用。如果响应单位不接受修正后的报价，则其响应文件将作无效处理。

[bookmark: _Toc194509337]四、谈判与评审
23、组建谈判小组
23.1谈判小组由项目业主单位组建，评审人数为3人，由业主单位内选择相关的业务主干人员组成。
23.2谈判会议全过程由项目业主代表主持。
24、谈判程序
24.1对响应人参与谈判活动的法人代表或授权人进行身份验证。（如有现场谈判）
24.2由业主单位对响应人的响应文件当众拆封，
24.3由谈判小组对响应文件的资格性和符合性进行审查，并对响应文件中报价部分进行登记。 
24.4 根据评审结果，谈判小组按按各供应商最终总报价由低到高顺序推荐成交候选人的1家为中选候选人。

    25、谈判注意事项
25.1响应人代表应在响应文件递交表上详尽填写电话联系方式，并保持谈判期间畅通（谈判开始后48小时内），以便谈判小组检查和质询响应有关的事项。因无法联系上而造成的后果由响应人自行负责。
25.2如业主需要响应人参加谈判，将提前一天以邮件形式通知，参加谈判会议的响应人代表，均须携带个人身份证；委托代理人应随身携带法定代表人授权委托书复印件。
[bookmark: _Hlt55545436]25.3响应人在谈判过程中可对响应文件中的内容进行修改和补充，但不包括报价等实质性条款。响应人修改的内容必须以书面形式予以承诺，并由法人代表或授权代表签字。
25.4谈判小组和单一响应人进行谈判时，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他响应人的技术资料、价格和其他信息。(如有现场谈判)
25.5开始谈判后，直到签订合同协议书为止，凡有关对响应文件的审查、澄清、评价和比较工作，都应在保密的情况下进行，任何有关信息和资料，均不得向响应人或与上述工作无关的人员泄露。
25.6响应人在上述工作过程中对项目业主施加任何影响的行为，都将会导致取消其响应文件的评定。

26、谈判标准及办法
26.1谈判活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。谈判文件及响应文件是评比工作的首要依据。本项目评审采用最低价评审法。
 
27、初步评审（符合性审查）
27.1谈判小组首先对响应文件进行初步评审，审查响应文件是否按谈判文件的要求完全做到：1）、装订成册；2）、加盖单位印章、法定代表人或委托代理人签字或盖章；3）、企业营业执照、资质等级证书是否合规；4）、响应函部分各种证书资料必须齐备、真实、有效，当场查验各种证书原件或加盖公司公章的复印件（必须提供原件或加盖公司公章复印件的证书包括：响应人企业法人营业执照、资质等级证书、税务登记证、安全生产许可证、主要负责人施工安全管理资格证、项目经理资格证）。
27.2响应文件按以上几点全部做到即通过初步评审，否则不予通过，只有通过初步评审的响应文件才能进入详细评审。

28、详细评审	
28.1响应人的总报价不能大于谈判控制价（54万元人民币），否则报价无效退出谈判。响应文件没有实质性响应谈判文件要求的将被谈判小组拒绝。
28.2谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。

29、推荐中选候选人
29.1满足响应文件全部实质性要求的供应商按响应报价由低到高顺序进行排列。若最低价报价相同的，由谈判小组全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定成交候选顺序。响应文件满足采购文件全部实质性要求且响应报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。
29.2谈判小组根据全体谈判小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。谈判小组成员对共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

[bookmark: _Toc194509338][bookmark: _Toc53713404]五、合同的授予
30、合同授予标准
[bookmark: _Toc53713406]30.1本项目的合同将授予给前款所确定的排名第一的中选候选人。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力提出不能履行合同，则项目业主单位可以确定排名第二的中选候选人为中选人。

31、中选通知书
[bookmark: _Toc53713407]31.1谈判工作结束后，项目业主单位按评审报告中推荐的候选人顺序确定中选人，并将结果通知所有参加谈判的向其发出中选通知书。

32、合同协议书的签订	
32.1 中选通知书对项目业主单位和中选人具有法律效力，非因法定事由不得变更。
32.2 业主单位与中选人将于中选通知书发出之日起60日内，按照谈判文件和中选人的竞争性谈判响应文件订立书面合同，双方不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
32.3 业主单位不按规定期限确定中选人的，或者中选通知书发出后，改变中选结果的，无正当理由不与中选人签订合同的，或者在签订合同时向中选人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，有关行政监督部门给予警告，责令改正，根据情节可处三万元以下的罚款；造成中选人损失的，并应当赔偿损失。 
32.4 中选通知书发出后，中选人放弃中选项目的，无正当理由不与业主单位签订合同的，在签订合同时向业主单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，业主单位可取消其中选资格。
32.5中选人应当按照合同约定履行义务，完成中选项目施工，不得将中选项目施工转让（转包）给他人。


[bookmark: _Toc53713518][bookmark: _Toc53919671][bookmark: _Toc53919822][bookmark: _Toc53919872][bookmark: _Toc117475501][bookmark: _Toc194509339]第二章  施工相关标准
中选人（即中选并被确定为施工单位的响应人）在中选后，必须按有关技术规范进行施工，确保项目质量，服从采购人的进程安排，及时进场并保证工期，应严格按本次响应文件的规定的要求履行并承担自己的职责，应确保施工过程中的每一个环节都符合既定的质量标准。在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，供应商应当始终遵守国家和上海市有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照合同条款的约定履行其安全施工职责。
业主单位的质量要求标准必须达到：一次验收合格率为100%；工程质量达到优良标准。各响应人（即参与响应的施工单位）在响应文件中，应明确表述自己对工程质量的承诺。响应人可以按照谈判文件和有关规定，自报工程质量等级，但所承诺的质量等级不得低于业主单位的要求（即一次验收合格率为100%，工程质量达到优良），中选人在中选后，必须严格履行其在响应文件中作出的质量承诺。
本工程竣工时，工程质量将按照中选人承诺的质量标准或国家行业的质量标准（以较高者为准）进行验收评定。验收过程中，将严格检查施工内容的完成情况、质量达标情况、功能实现情况等，确保工程满足设计要求和质量标准。


[bookmark: _Toc194509340]第三章 吊顶更新改造技术要求规范
一、远洋大厦6F、16F吊顶更新改造原因：
1、吊顶老化、部分吊顶边缘膨胀固定件无法固定。有一定的安全隐患；
2、部分出风口老化；
二、吊顶、灯具更新技术要求
1、吊顶更新：采用符合国家环保、消防标准的集成吊顶材料，按照规范要求进行更新。
2、灯具的更新：选用节能、环保的灯具，按照设计要求进行安装，确保办公室照明符合相关办公室照明标准。
3、空调出风口更新：选用易于清洁、防火性能好的材料，要求喷涂材料可以满足
三、远洋大厦6F、16F吊顶更换报价清单（请参附件）


四、注意事项
1、质保期与缺陷责任期：本项目质保期为2年，项目缺陷责任期为2年，自项目通过竣工验收并完成备案之日起计算。
2、临时遮挡：远洋大厦6F、16F吊顶更新改造过程中的因员工物品较多，临时遮挡材料由中选单位负责提供。
3、深化设计与施工：各响应人应充分注意，吊顶更新改造需按远洋大厦现有吊顶布局进行安装更新，更新后的吊顶需与远洋大厦现已更新吊顶的尺寸、材质、颜色保持一致。
4、规范与标准执行：凡涉及本项目的国家、行业和上海市相关规范、规程和标准、条例、规定，无论其是否在本谈判文件中已列明或未列明，响应人均应无条件执行。施工期间如发生变化，业主单位和响应人均应执行最新版本。若有不一致之处，以最高或最严格的标准为准。
5、本工程需在2025年五一假期（2025年5月1日至2025年5月5日）期间完成。请报价单位在报价时充分考虑工期及节假日期间的人员安排。

[bookmark: _Toc53713527][bookmark: _Toc53919680][bookmark: _Toc53919831][bookmark: _Toc53919881][bookmark: _Toc117475505][bookmark: _Toc194509341]第四章  响应函部分格式
[bookmark: _Toc53713529][bookmark: _Toc53919682][bookmark: _Toc53919833][bookmark: _Toc53919883][bookmark: _Toc117475507]（1）总报价（见第四章格式1）
（2）报价明细表（见第四章格式2）
（3）响应承诺书（见第四章格式3）
（4）响应承诺书附录（见第四章格式4）
（5）谈判响应单位项目经理情况说明表（见第四章格式5）
（5）企业资质证书（复印件加盖单位鲜章）
（6）响应供应商近1年类似工程业绩及证明文件



[bookmark: _Toc194509342]格式1
总   报   价

业主单位：                          
项目名称：                          
总报价（含税价）
（小写）：                     
       （大写）：                     

响应人：                     （公章）

法定代表人：
或其授权人：                 （签字）

时    间：         年    月    日




[bookmark: _Toc182575061][bookmark: _Toc194509343]格式2
报价明细表

项目名称：远洋大厦6F、16F吊顶更新改造项目
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	金 额(元)

	
	
	
	
	单价
	合 价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	　
	　

	
	
	
	
	　
	　

	
	
	
	
	　
	　

	
	
	
	
	　
	　




以上报价增值税税率：_______

注：如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。



谈判响应单位授权代表人签字或盖章 ：                        

具体报价清单详见《远洋大厦6F、16F吊顶更新工程量报价清单》








[bookmark: _Toc194509344]格式3
承 诺 书
致                        ： 
1、在研究了上述项目的谈判文件（含补遗书）和考察了工程现场后，我们（[响应人全称]）郑重承诺，愿意按照谈判文件中的要求响应报价，遵照谈判文件的要求并承担本合同工程的实施、完成及其缺陷修复工作。
2、如果贵单位接受我们的响应，我们承诺在在接到业主的开工通知后，立即启动项目，确保在响应承诺书附录中明确写明的开工日期开工，并在     月的工期内完成本合同的全部工程，达到合同规定的各项标准和技术要求。
3、我方同意在规定的评审之日起   天内，本响应文件始终保持有效，并严格遵守本响应文件的各项承诺。在此期限届满之前，本响应文件始终对我方具有约束力，并随时接收中选通知。
4、在合同协议书正式签署生效之前，本响应承诺书连同贵单位发出的中选通知书，将作为我们双方之间共同遵守的具有约束力的文件。我们承诺，将严格按照文件要求执行，确保项目的顺利进行和合同的圆满履行。
5、我们充分理解并接受，贵单位在评标过程中有权根据项目的实际情况和自身需求，综合考虑各种因素，选择最合适的响应人，而不一定选择最低报价的响应文件。同时，我们也理解并接受，贵单位不承担我们因参与本项目谈判而产生的任何费用。

响应人：      （全称）  （盖公章）     
响应人地址：          全称            
法定代表人或委托代理人：      （签字）  
日期：           年     月     日




[bookmark: _Toc194509345]格式4
承 诺 书 附 录
	序号
	事项
	响应人承诺
	要求

	1
	工期
	响应
	5日历天（需在2025年五一假期期间施工）

	2
	技术标准和要求
	响应
	按照第三章要求内容响应，吊顶更新改造需按远洋大厦现有吊顶布局进行安装更新，更新后的吊顶需与远洋大厦现已更新吊顶的尺寸、材质、颜色保持一致。

	3
	延误工期损失赔偿金
	响应
	（决算总价的0.02%）元/天

	4
	延误工期损失赔偿金限额
	响应
	合同价格的2%

	5
	保修期
	响应
	按国家相关规定为防水防渗漏部分为5年，其余为2年

	6
	工程款支付办法
	响应
	参照合同约定支付

	7
	质保期与缺陷责任期
	响应
	质保期为2年，项目缺陷责任期为2年

	8
	质保金
	响应
	3%

	9
	临时遮挡
	响应
	远洋大厦6F、16F吊顶更新改造过程中的临时遮挡物资由中选单位负责提供和管理

	10
	规范与标准执行
	响应
	凡涉及本项目的国家、行业和上海市相关规范、规程和标准、条例、规定，无论其是否在本谈判文件中已列明或未列明，响应人均应无条件执行，如发生变化，业主单位和响应人均应执行最新版本。若有不一致之处，以最高或最严格的标准为准。

	11
	响应报价
	响应
	不能以低于成本价竞争



响应人：      盖章         
法定代表人或委托代理人：     （签字）     
日  期：  二〇二五年   月    日
[bookmark: _Toc194509346]格式5
谈判响应单位项目经理情况说明表

	姓名
	
	出生年月
	
	文化程度
	
	毕业时间
	

	毕业院校和专业
	
	从事工作年限
	
	联系方式
	

	执业资格
	
	技术职称
	
	聘任时间
	

	主要工作经历（简介）：
















应附相关身份证、执业资格证书及安全培训证书的原件及复印件等


谈判响应单位授权代表人签字或盖章 ：                        


日期：      年      月      日





1
[bookmark: _Toc194509347]第五章 评分标准
一、评审办法
1.本项目采用最低价评审法。
二、评审标准
谈判小组将满足采购文件全部实质性要求的供应商按响应报价由低到高顺序进行排序。响应文件满足采购文件全部实质性要求且响应报价最低的供应商为排名第一的中选候选人。












[bookmark: _Toc194509348]附件： 远洋大厦6F、16F吊顶更新改造项目施工合同

[bookmark: _MON_1806140360]       





远洋大厦6F、16F吊顶更新工程量报价清单.xlsx
报价

		远洋大厦

		6F、16F办公室顶面改造报价清单

		No.		项　　目		单位		数量		备注

		1		拆除办公室矿棉板吊顶		项		1.00

		2		拆除吊顶内石膏板隔墙		平方		60.00

		3		铝合金集成吊顶		平方		1130.00		（品牌星牌、法狮龙、武峰）铝合金厚度1.0双卡扣，平头A制龙骨

		4		1200X300LED平板灯		套		298.00		光源4千k，（品牌欧普、飞利浦、雷士）

		5		1200X300条形出风口		套		115.00		防冷凝水喷涂处理

		6		1200X300条形回风口		套		44.00

		7		新风口		只		13.00

		8		防火静音板		平方		205.00		防火阻燃材质,防火材料等级B1

		9		新增弧形石膏贴角线（28cm)		米		30.00		防火阻燃材质,防火材料等级B1

		9		垃圾外运		车		4.00		 

		10		措施费		除垃圾外运的其他一切措施费，包括但不限于脚手架、成品保护、安全文明施工、材料搬运、保洁等。措施费闭口包干，不做调整。



				增值税

				总计

		本工程质保期为2年，需明确税率并增值税专用发票。 最终价格以甲方或甲方委托的第三方结算审计为准，施工时需准守办公楼物业管理方有关装修的要求。本工程需在2025年五一假期（2025年5月1日至2025年5月5日）期间完成。请报价单位在报价时充分考虑工期及节假日期间的人员安排，本合同将按普通装饰工程，使用建筑工程装饰乙种本。










image2.emf
远洋大厦6F、16F 吊顶更新改造项目施工合同.docx
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建筑装饰工程施工合同



（乙种本）





















监制

上海市工商行政管理局

上海市建设委员会








GF – 96 – 0206

建筑装饰工程施工合同

（乙种本）



发包方(甲方)：中远海运集装箱运输有限公司

承包方(乙方)：                           



按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》的规定，结合本工程具，体情况，双方达成如下协议。

第1条  工程概况

1．1工程名称： 远洋大厦6F、16F办公室局部改造  

1．2工程地点：东大名路378号6F、16F

1．3承包范围：预算报价施工内容

1．4承包方式：包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工的工程承包方式

1．5工期：本工程自  2025年 5月 1日开工，于 2025 年5月1 日竣工，工期为5 天

1．6工程质量：一次验收合格率100%

1．7合同价款(人民币大写)：   xxxxxxxxxxxxx       （暂定）其中：工程量清单部分计：  xxxxx 万元；

措施费：   xxx   万元（其中：安全保护、文明施工费： xxxx万元，其他措施项目费 xxxx 万元。除垃圾清运外的一切措施费闭口包干，不做调整。）

第2条  甲方工作

2．1开工前，全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电接驳点，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2．2指派 吴伟民 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。     

2．3协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

第3条  乙方工作

3．1提供施工图纸或作法说明，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3．2指派   xxxx  为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3．3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3．4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，管理好乙方人员不得进入非施工区域。

3．5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。

3．6 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第4条  关于工期的约定

4．1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方赶工采取的措施费用。 

4．2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4．3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4．4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

第5条  关于工程质量及验收的约定

5．1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2018）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5．2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

5．3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

5．4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

5．5由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5．6工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知30日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

第6条  关于工程价款及结算的约定

6．1双方商定本合同价款采用可调价格，按照国家有关工程计价规定计算造价，根据施工现场的情况和实际工程量，措施费（除垃圾外运）闭口包干，并按有关规定进行调整和竣工结算。具体结算原则如下：

（1）综合单价固定，工程量按实计算，除垃圾清运外的一切措施费（含安全文明施工）闭口包干；

（2）本采购文件工程量清单中没有涉及的材料，承办人应该提前至少1天按批价程序要求上报资料，以甲方核准的价格作为结算依据；

（3）现场签证单由乙方按实际发生的工程量以书面形式上报甲方确认，甲方确认的现场签证单作为结算的依据；

（4）经甲方确认并签章的竣工图纸、技术核定单、现场签证单、经批准的施工组织设计和其它有关经济技术资料是编制竣工结算书的依据；

（5）出现变更工程时，报价中已有适用于变更工程的价格，按报价计算；报价中只有类似于变更工程的价格，则参照类似价格计算；合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，该综合单价由甲方委托的审计人员在结算审计时全面复核。

6．2本合同生效后，甲方分四次，按下表约定支付工程款：

		序

		付款时间

		付款比例

		金     额



		1

		合同签订且乙方进场一周内

		合同价格的30%（含安全保护、文明施工费：     xxx万元）

		



		2

		工程竣工验收合格后一周内

		合同价格的50%

		



		3

		竣工后经甲方认可或经第三方结算审计认可后结算后一周内

		支付至工程审定价格的97%

		



		4

		缺陷责任期结束一周内

		工程审定价格的3%

		



		最后一次支付的工程审定价格3%为质量保证金





6．3 工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方接到上述资料后进行审计，并根据审定价格结清除质保金外的工程款。

甲方将聘请造价咨询机构对乙方结算书进行审核，相关收费标准按按核减额（核减率5%以上部分）的5%计算，由乙方承担。当乙方不愿支付或拖延支付应由其承担的审价费时，甲方将直接从工程尾款中扣除。

第7条  关于材料供应的约定

7．1本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值 0 ％的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

7．2凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。                    

第8条  有关安全生产和防火的约定

8．1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

8．2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安全工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》和其他相关的法规、规范。

8．3乙方提供的图纸或作法说明，即使经过甲方确认，若违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，乙方仍应承担由此产生的一切经济损失。

8．4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

8．5乙方无条件接受大厦物业管理公司（上海上远物业管理有限公司远洋大厦管理处）的安全、防火等一切安全管理。

第9条  奖励和违约责任

9．1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。

9．2乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

9．3未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

9．4未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。       

9．5因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第10条  争议或纠纷处理

10．1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

10．2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，可向上海市虹口区人民法院起诉。

第11条其他约定

11.1乙方把工程垃圾堆放在甲方指定区域，负责联系清运，费用由乙方支付。

11.2本工程保修期限2年，自竣工验收通过之日开始计算。工程缺陷责任期为2年，质量保修金为工程结算价的3%，缺陷责任期满后一周内返还质保金（免息）。

第12条  附则

12．1本合同正本两份，双方各执一份。副本四份，甲乙双方执贰份。

12．3本合同履行完成后自动终止。

12．4附件

（1）安全管理协议

（2）廉洁协议




甲方(盖章)：                     乙方(盖章)：



法定代表人或代理人：            法定代表人或代理人：



单位地址： 东大名路378号           单位地址： 

电话：021--35124888                    电话：

传真：                                传真：

邮政编码：200080                      邮政编码：

开户银行：招商银行上海分行长阳支行    开户银行：

户名：中远海运集装箱运输有限公司      户名：

账号：  214080754410001                 账号：

                  



2025年月   日于上海市虹口区
















附件1：《安全管理协议》

安全管理协议

为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，甲乙双方根据国家和上海市有关规定，确保施工安全，明确安全生产责任，经友好协商，达成如下协议：

项目名称： 远洋大厦6F、16F办公室局部改造                

工程范围： 远洋大厦6F、16F办公室局部改造   

协议内容：

一、甲乙双方必须认真贯彻国家、上海市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产，消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

二、甲方在施工开始前向乙方提交必要的施工场地，明确乙方安全生产管理的责任区域和要求，乙方负责施工现场的安全管理工作，是施工现场的安全管理的责任单位。乙方必须建立安全生产保证体系，其相关文件报甲方备案。

三、甲方对乙方及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，甲方有权制止教育、责成其限期整改。

四、乙方要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。深基坑开挖必须按科技委审查批准的方案实施。

五、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。根据相关法律、法规、规章要求配置专职安全管理人员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。乙方要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作，并承担相关责任。

六、乙方对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入上海市施工的外省市特殊作业人员，还必须经上海市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

七、乙方要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

八、乙方应主动接受甲方在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对甲方的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对责任违约接受甲方的经济处理。如有异议可要求复核。

九、乙方施工作业过程中发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、

保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向甲方和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

十、承包人应采取一切合理措施在合同实施中保护现场附近的环境，以避免因其施工引起的污染、噪声和其他因素对公众或公众财产等造成伤害或妨碍，由此引起的纠纷，由承包人负责处理解决并承担相关费用。由于承包人责任产生的不可避免的污染、噪声需要处理时，承包人提出方案报工程师批准后实行，并由承包人承担所发生的费用。

十一、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十二、本协议作为甲乙双方委托合同的附件，在委托合同签约后生效，与委托合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。





签约方：

甲方：中远海运集装箱运输有限公司      乙方： 上海琦丰建设工程有限公司



甲方(盖章)：                       乙方(盖章)： 

年    月    日                       年    月    日







附件2：《廉洁协议》

廉洁协议

建设单位：中远海运集装箱运输有限公司      （以下简称甲方）

施工单位：                      （以下简称乙方）

为了在工程建设中保持工作人员自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和上海市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定以及《上海市建设工程承发包双方签订廉洁协议的暂行规定》，双方协议如下：

1、甲乙双方应当自觉遵守《中华人民共和国民法典》、以及国家、上海市有关廉政建设的各项规定。

2、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收取回扣等好处费。

3、甲方工作人员应当保持与乙方正常的业务交往，不得接受乙方以任何理由赠送的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

4、甲方工作人员不得参与可能影响与乙方正常业务交往的宴请或娱乐活动。

5、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

6、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程发包等经济活动。

7、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

8、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或达成默契。

9、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

10、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电，高档办公用品等物品。

11、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。

12、甲方不得以任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守本廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程或材料设备供应的优先权。

13、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方合同总价10%-20%的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

签约方：

甲方：中远海运集装箱运输有限公司      乙方：上海琦丰建设工程有限公司



甲方(盖章)：                       乙方(盖章)： 

年    月    日
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远洋大厦6F、16F吊顶更新工程量报价清单.xlsx
报价

		远洋大厦

		6F、16F办公室顶面改造报价清单

		No.		项　　目		单位		数量		备注

		1		拆除办公室矿棉板吊顶		项		1.00

		2		拆除吊顶内石膏板隔墙		平方		60.00

		3		铝合金集成吊顶		平方		1130.00		（品牌星牌、法狮龙、武峰）铝合金厚度1.0双卡扣，平头A制龙骨

		4		1200X300LED平板灯		套		298.00		光源4千k，（品牌欧普、飞利浦、雷士）

		5		1200X300条形出风口		套		115.00		防冷凝水喷涂处理

		6		1200X300条形回风口		套		44.00

		7		新风口		只		13.00

		8		防火静音板		平方		205.00		防火阻燃材质,防火材料等级B1

		9		新增弧形石膏贴角线（28cm)		米		30.00		防火阻燃材质,防火材料等级B1

		9		垃圾外运		车		4.00		 

		10		措施费		除垃圾外运的其他一切措施费，包括但不限于脚手架、成品保护、安全文明施工、材料搬运、保洁等。措施费闭口包干，不做调整。



				增值税

				总计

		本工程质保期为2年，需明确税率并增值税专用发票。 最终价格以甲方或甲方委托的第三方结算审计为准，施工时需准守办公楼物业管理方有关装修的要求。本工程需在2025年五一假期（2025年5月1日至2025年5月5日）期间完成。请报价单位在报价时充分考虑工期及节假日期间的人员安排，本合同将按普通装饰工程，使用建筑工程装饰乙种本。










